

Ufficio procedure gare d'appalto
Geom. Bruno Caboi - Comune di Osini (NU)
08040 Piazza Europa, 1 - Tel 0782/79031 - Fax 0782/787004

Lavoro d'appalto: "Sistemazione collegamento S.P. n. 11 alla via S. Lucia"

Importo a base d'asta soggetto a ribasso 108983,07
Gara del 30/07/2013 Oneri Sicurezza 2527,45 Importo totale lavori da appaltare € 111.510,52

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
Art 21 comma 1 bis legge 109/94 - Art 7 legge 415/98

Coa 1.3 by Antonio Bianco
web.fiscali.it/ab/tools

Totale Offerte Ammesse		Somma Ribassi Validi		Totale Scarti	Totale Offerte Escluse	Totale Offerte Anomale	Totale Offerte Valide
33		523,797%		2,648%	8	7	18
Ditta Aggiudicataria		Media Ribassi		Media Scarti		Soglia Offerte Anomale	
18		20,952%		0,189%		21,141%	
Offerte escluse = 10% del numero delle offerte, arrotondato all'unità sup. con maggior e minori ribassi + estensione delle ali					Media Scarti = Totale Scarti / Totale Offerte che superano la Media Ribassi		
Media Ribassi = Totale Ribassi / Offerte Non Escluse					Scarto = Ribasso che supera la media - Media Ribassi		
					Soglia Off. An. = Media Ribassi + Media Scarti		
Importo ribassato		Ribasso	Oneri Sicurezza	Importo totale aggiudicazione		Economie di gara	
€ 85.976,74		21,110%	2527,45	€ 88.504,19		€ 23.006,33	

Lavoro d'appalto: "Sistemazione collegamento S.P. n. 11 alla via S. Lucia"
Gara del 30/07/2013

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditte	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	16	19,341%			Esclusa			€ 87.904,65
2	21	19,699%			Esclusa			€ 87.514,50
3	11	19,851%			Esclusa			€ 87.348,84
4	33	19,980%			Esclusa			€ 87.208,25
5	29	20,173%	20,173%				Valida	€ 86.997,92
6	1	20,478%	20,478%				Valida	€ 86.665,52
7	24	20,620%	20,620%				Valida	€ 86.510,76
8	23	20,680%	20,680%				Valida	€ 86.445,37
9	15	20,796%	20,796%				Valida	€ 86.318,95
10	5	20,800%	20,800%				Valida	€ 86.314,59
11	13	20,806%	20,806%				Valida	€ 86.308,05
12	19	20,839%	20,839%				Valida	€ 86.272,20
13	30	20,847%	20,847%				Valida	€ 86.263,37
14	4	20,891%	20,891%				Valida	€ 86.215,42
15	28	20,893%	20,893%				Valida	€ 86.213,24
16	6	20,964%	20,964%	0,012%			Valida	€ 86.135,86
17	26	20,984%	20,984%	0,032%			Valida	€ 86.114,06
18	32	20,987%	20,987%	0,035%			Valida	€ 86.110,79
19	27	21,000%	21,000%	0,048%			Valida	€ 86.096,63
20	2	21,012%	21,012%	0,060%			Valida	€ 86.083,55
21	3	21,050%	21,050%	0,098%			Valida	€ 86.042,13

22	18	21,110%	21,110%	0,158%			Valida	€ 85.976,74
23	25	21,181%	21,181%	0,229%		Anomala		€ 85.899,37
24	14	21,233%	21,233%	0,281%		Anomala		€ 85.842,69
25	10	21,246%	21,246%	0,294%		Anomala		€ 85.828,53
26	12	21,265%	21,265%	0,313%		Anomala		€ 85.807,82
27	9	21,277%	21,277%	0,325%		Anomala		€ 85.794,74
28	8	21,307%	21,307%	0,355%		Anomala		€ 85.762,05
29	17	21,358%	21,358%	0,406%		Anomala		€ 85.706,47
30	22	21,389%			Esclusa			€ 85.672,68
31	31	21,670%			Esclusa			€ 85.366,44
32	7	21,680%			Esclusa			€ 85.355,54
33	20	21,708%			Esclusa			€ 85.325,03